

RECURSO

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE
EMPRESA: C.A.B CONSTRUÇÕES LTDA
TOMADA DE PREÇOS 001/19

A EMPRESA C.A.B CONSTRUÇÕES LTDA, VEM ATRAVÉS DESTA, PEDIR AO SETOR DE ENGENHARIA E JURÍDICO, QUE, ANALIZEM AS PROPOSTAS E PLANILHAS DA EMPRESA: VITALINO GOMES- MEI : Apresenta preço inexequível, visto que não cobre nem o custo da mão de obra muito menos os impostos e as retenções exigidas por lei, além de que, não possui condição de executar a obra por se tratar de uma MEI , sendo que permite-se apenas a contratação de um funcionário e tendo esta contratado um engenheiro civil para acompanhar a obra, não resta a ela condição de contratar ninguém para executar os trabalhos contratados. (Alegando talvez o empresário que possa fazer a obra sozinho) É sabido que os prazos e quantidades não permitem uma única pessoa executar os trabalhos.

FABIANO ANDRÉ DA SILVA-ME: Apresenta preço inexequível por estar esta proposta com o valor de \$54.339,50 uma vez que os custos da obra chegam a valores maiores que estes e, em se tratando apenas de mão de obra, sabe-se que deve ser calculado (11% retenção de INSS, 2% ISS, 1,5% IR além de 5% de despesas extras , tais como combustível e reparos provenientes de algum interperie) sendo assim, desse valor (54.339,50) retira-se o percentual de 19,5%, (\$ 10.596,20) além de 5 meses de contador, (aprox. \$1250,00), 2% do valor da obra pago ao responsável técnico (\$ 1086,79) e direitos de funcionários +- (\$ 2.750,00), perfazendo assim uma dedução de (\$ 15.682,99) restando para a execução da obra cerca de \$38.656,51 para um custo de \$44.223,55.

CÁLCULO DE CUSTO

Pavimentação- 3.294,17m ² x \$10,30	= \$33.929,95
Meio fio - 779ml x \$ 8,50	= \$ 6.621,50
Boca de lobo -18 unid x \$120,45	= \$ 2.168,10
Tubo 300mm - 119m x \$11,00	= \$ 1309,00
Tubo 400mm - 26 m x \$7,50	= \$ 195,00
TOTAL :	\$ 44.223,55

ERECHIM 19 DE MARÇO DE 2019

C.A.B CONSTRUÇÕES LTDA

Antônio A.B.S.
CNPJ: 07039791/0001-02
C.A.B. Construções Ltda

Prefeitura Municipal Barão de Cotegipe-RS
19 MAR. 2019
090.19
Protocolo: _____
Recebido por: _____