

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: Município de Barão de Cotegipe/RS
 Obra: Execução de Melhorias na UBS
 Local da Obra: Rua José Mantovani, 220

Data Base: 09/2017 B.D.I. 24,00%

Regime de Tributação da Folha Onerado Adotado:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI			Total Geral		
						MAT	M. O.	Unit. (MAT+MO)	MAT	M. O.	Total
1			EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA								
1.1		COTAÇÃO	Estrutura metálica para cobertura (tesouras, terças e pilares).	m²	98,00	64,63	27,70	92,33	6.333,74	2.714,60	9.048,34
1.2		COTAÇÃO	Telha de Aluzinc	m²	89,00	25,20	10,80	36,00	2.242,80	961,20	3.204,00
1.3		COTAÇÃO	Telha Translúcida	m²	9,00	63,00	27,00	90,00	567,00	243,00	810,00
1.4		COTAÇÃO	Condutor de água pluvial da calha	un.	2,00	25,70	11,00	36,70	51,40	22,00	73,40
1.5		COTAÇÃO	Algerosa corte 20cm	m	43,00	21,00	9,00	30,00	903,00	387,00	1.290,00
1.6		COTAÇÃO	Calha corte 45cm	m	9,40	33,83	15,00	48,83	318,00	141,00	459,00
1.7		COTAÇÃO	Calha corte 35cm	m	3,00	77,00	33,00	110,00	231,00	99,00	330,00
1.8		COTAÇÃO	Corrimão	m	22,00	35,00	15,00	50,00	770,00	330,00	1.100,00
SUB-TOTAL 01									11.416,94	4.897,80	16.314,74
2			PAVIMENTAÇÃO/ALVENARIA								
2.1	73844/001	SINAPI	Muro de contenção com cinta de concreto	m²	2,80	211,21	248,69	459,90	591,39	696,33	1.287,72
2.3	72948	SINAPI	Bloco de concreto intertravado (pavers)	m²	104,00	67,61	4,43	72,04	7.031,44	460,72	7.492,16
2.4	72948	SINAPI	Rampa de acesso em bloco de concreto intertravado	m³	10,00	67,61	4,43	72,04	676,10	44,30	720,40
2.5	C4624	SEINFRA	Piso podotátil	m²	14,50	32,11	38,12	70,23	465,60	552,74	1.018,34
2.6	73964/006	SINAPI	Aterro e compactação	m³	7,85	11,16	33,21	44,37	87,61	260,70	348,30
2.7	83737	SINAPI	Impermeabilização com manta asfáltica	m²	10,25	48,04	11,47	59,51	492,41	117,57	609,98
2.8	74223/001	SINAPI	Meio fio	m²	47,00	25,18	15,50	40,68	1.183,46	728,50	1.911,96
SUB-TOTAL 02									10.528,00	2.860,86	13.388,86
TOTAL GERAL									21.944,94	7.758,66	29.703,60

Barão de Cotegipe, 20 de outubro de 2017

Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico