
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE  

 
Estado do Rio Grande do Sul  

RUA PRINCESA ISABEL, 114 CEP 99740-000  

 

Ata de Reunião da Comissão Permanente de licitações 

 

 

            Ata de reunião realizada as 09:00 horas do dia 26 de Dezembro de 

2022, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do 

Poder Executivo Municipal, onde estiveram presentes os senhores integrantes da 

Comissão. 

         

 

        Foi aberta a reunião, informando inicialmente aos presentes o motivo da 

mesma, em seguida foram apreciadas as propostas habilitadas para o fornecimento 

do(s) item(s) descritos na licitação de Tomada de Preços  

número 151/2022. 

 

        Inicialmente precedeu-se a leitura do teor das propostas, com os 

esclarecimentos necessários, sendo registradas no mapa comparativo, para efeitos 

de apuração: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Item           Quantidade      Material/Serviço                                         Valor Total 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  1                1,0000 UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

                               especializada para execução de pavimentação em bloco 

                               intertravado de concreto (PAVER), execução de meio-fio em 

                               concreto, terraplanagem base e sub-base, visando dar 

                               melhores condições de tráfego aos usuários destas 

                               localidades das vias públicas do Distrito Industrial II, 

                               denominada de Rua João Capeletti, Rua Ardelino Irineu 

                               Novelo e Rua Dezidério Marcos Picoli, com área total a 

                               pavimentar de 4.523,17m², tudo conforme projeto executivo. 

                               Valor de Referência: 443.187,7200 

               Miranpedras Com. de Mat. de Construção Ltda                               443.187,72 

 

 

Logo após julgadas as propostas elaborou-se o mapa de apuração de resultados, 

mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.  

Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo recursal e 

encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata, 

juntamente com o mapa de apuração de resultados, que após lida e achada conforme 

foi assinada pelos presentes.  

 

    Barão de Cotegipe, 26 de Dezembro de 2022. 

 

  

 


