
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Construção de uma Guarita em Alvenaria

LOCAL: Avenida Adão Welker - EMEI Barãozinho DATA BASE: 06/2023

MUNICÍPIO: Barão de Cotegipe/RS
BDI ONERADO: 22,97 %

Item Especificação Unid. Quant.

1
SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 99059 M            11,60                                  25,50                    31,36                363,78 

 Sub Total 01                363,78 

2
FUNDAÇÕES  E ESTRUTURAS

2.1 FUNDAÇÕES

2.1.1 96523 M3               1,30                                  76,56                    94,15                122,40 

2.1.2 96545 KG            38,90                                  12,22                    15,02                584,28 

2.1.3 96558

�CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA,  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³               0,61                                535,24                  658,18                401,49 

2.2 EXECUÇÃO DE PILARES

2.2.1 103669 M3               0,29                                733,90                  902,48                261,72 

2.2.2 92761 KG            29,50                                  10,52                    12,94                381,73 

2.2.3 92759 KG            16,60                                  11,56                    14,22                236,05 

2.2.4 92415 M2               6,15                                  75,00                    92,23                567,21 

2.3 VIGAS BALDRAME

2.3.1 103682 M3               0,55                                748,03                  919,85                505,92 

2.3.2 92761 KG            27,70                                  10,52                    12,94                358,44 

2.3.3 92759 KG            13,90                                  11,56                    14,22                197,66 

2.3.4 96533 M²               7,33                                  40,40                    49,68                364,15 

Código 

SINAPI
Valor Unit. Onerado 

(R$)

Valor Unit. 
Serviço (R$) BDI 

Onerado

Total Serviço 
(R$) BDI 
Onerado

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - AF_10/2018

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017



2.3.5 98555 M2               7,33                                  22,51                    27,68                202,89 

2.4 VIGAS COBERTURA

2.4.1 103682 M3               0,43                                748,03                  919,85                395,54 

2.4.2 92761 KG            26,00                                  10,52                    12,94                336,44 

2.4.3 92759 KG            13,70                                  11,56                    14,22                194,81 

2.4.4 92447 M²               7,33                                  40,40                    49,68                364,15 

 Sub Total 02             5.474,88 

3
ALVENARIA

3.1 103330 M2            19,44                                  64,18                    78,93             1.534,40 

3.3 93196 M               8,20                                  27,70                    34,06                279,29 

 Sub Total 03             1.813,69 

4
REVESTIMENTOS DE PAREDES  E TETOS

4.1  REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

4.1.1 87879 M2            24,66                                     3,45                      4,24                104,56 

4.1.2 89173 M2            24,66                                  28,25                    34,74                856,69 

4.1.3 MASSA FINA COM ARGAMASSA DE AREIA FINA E CAL M2            24,66                                     3,50                      4,30                106,04 

4.2  REVESTIMENTOS DE PAREDES  INTERNAS

4.2.1 87879 M2            19,02                                     3,45                      4,24                   80,64 

4.2.2 89173 M2            19,02                                  28,25                    34,74                660,75 

4.2.3 MASSA FINA COM ARGAMASSA DE AREIA FINA E CAL M2            19,02                                     3,50                      4,30                   81,79 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 

CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,  COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014



4.3  REVESTIMENTOS DE TETOS

4.3.1 87879 M2            13,81                                     3,45                      4,24                   58,55 

4.3.2 89173 M2            13,81                                  28,25                    34,74                479,76 

4.3.3 MASSA FINA COM ARGAMASSA DE AREIA FINA E CAL M2            13,81                                     3,50                      4,30                   59,38 

 Sub Total 04             2.488,16 

5
PAVIMENTAÇÃO

5.1 94992 M2               7,01                                  62,17                    76,45                535,91 

5.2 87249 M²               7,01                                  50,38                    61,95                434,27 

5.3 M²               8,40                                  37,84                    46,53                390,85 

 Sub Total 05             1.361,03 

6
COBERTURA

6.1 101964 M2 15,20                                128,13                  157,56             2.394,91 

6.2 98555 M2            15,20                                  22,51                    27,68                420,74 

 Sub Total 06             2.815,65 

7
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO

7.1 91341 M2               1,68                                694,05                  853,47             1.433,83 

7.2 94570
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2               3,36                                267,08                  328,43             1.103,52 

7.3 20232 M               2,90                                  75,84                    93,26                270,45 

 Sub Total 07             2.807,80 

8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 39253-I M            12,00                                  20,02                    24,62                295,44 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

94992 - 
SEM 
ARMADUR
A

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, sem armadura

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 
AF_11/2020_PA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM                                                     
                                                                           

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES 
APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                            
                                



8.2 39390 UN               2,00                                  36,06                    44,34                   88,68 

8.3 Cotação CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2 CONDULETE ELETRODUTO ¾ UN               6,00                                  21,00 

8.4 39794–I UN               1,00                                  40,41                    49,69                   49,69 

8.5 93660 UN               1,00                                  55,77                    68,58                   68,58 

8.6 Cotação Tomada Simples Conjunto Condulete Pvc Com Adaptador 3/4 UN               2,00                                  32,50                    39,97                   79,94 

8.7 Cotação Tomada 20a + Interruptor Simples Condulete UN               1,00                                  57,90                    71,20                   71,20 

8.8 91852 M               5,00                                     9,74                    11,98                   59,90 

8.9 97891 un               1,00                                201,34                  247,59                247,59 

8.10 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN               1,00                                116,92                  143,78                143,78 

8.11 426 UN               1,00                                  54,22                    66,67                   66,67 

8.12 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H               4,00                                  27,47                    33,78                135,12 

8.13 247 AJUDANTE DE ELETRECISTA (HORISTA) H               4,00                                  17,91                    22,02                   88,08 

 Sub Total 08             1.394,67 

9
PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS

9.1
INTERNAS + TETO

9.1.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2            32,83                                     2,61                      3,21                105,38 

9.1.2 88489 M2            32,83                                  16,37                    20,13                660,87 

9.2
PINTURA EXTERNAS

9.2.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2            24,66                                     2,61                      3,21                   79,16 

9.2.2 88489 M2            24,66                                  16,37                    20,13                496,41 

 Sub Total 9             1.341,82 

 TOTAL GERAL           19.861,48 

BARÃO DE COTEGIPE, 20 DE JULHO DE 2023

Luís Carlos Balestrin

Eng. Civil CREA RS 096570-D

Resp. Técnico Projeto

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                           
                                                                                                                                                          

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 

DISJUNTORES DIN

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 
A 25 MM2                                                                                                                                                    
                     

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
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