

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE
87.613.451/0001-82
RUA PRINCESA ISABEL - 99.740-000 - Barão de Cotegipe/RS

ATA DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº: 368/2024

Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 - contendo a proposta de preços e 02 - contendo a documentação referente ao pregão presencial.

Objetivo da Licitação:

Contratação de empresa para a aquisição de Tubos de Concreto, Bloco de Concreto e Meio Fio de Concreto para as diversas Secretarias da Administração Municipal.

ÀS 09:00 horas do dia primeiro de Outubro de dois mil e vinte e quatro, na sala da comissão permanente de licitações, reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, e os representantes das empresas interessadas em participar do certame.

Participantes do Pregão:

Empresa: BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

CNPJ: 31.686.681/0001-17

Representante Legal: VALDECIR BONGIORNO

CPF: 373.210.800-72

Empresa: I.G.Artefatos de Cimento Ltda

CNPJ: 03.301.931/0001-18

Representante Legal: Wagner Bueno

CPF: 383.212.540-04

Empresa: TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 06.150.391/0001-07

Representante Legal: Valmor Santo Talgati

CPF: 476.501.920-91

Empresa: CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI

CNPJ: 09.402.796/0001-83

Representante Legal: Enriel Lucas Lisoski

CPF: 032.334.470-43

Realizado o credenciamento das empresas, procedeu-se a abertura dos envelope 01 - contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, analisaram as descrições dos itens ofertados pelas empresas, decidindo pela classificação das propostas. Os representantes das empresas participantes declararam que as propostas estão plenamente de acordo com o Edital.

As seguinte propostas foram apresentadas:

Item: 1 - 100,0000 UN - Tubos de concreto PA2, DN 1200 MF, com espessura mínima de 12,00 CM

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 600,0000

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 470,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 450,0000

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R\$ 403,0000

Item: 2 - 1.000,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN300 MF, com espessura mínima de 3,5 0CM

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Não Cotou

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R\$ 40,0000

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 40,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 39,5000

Item: 3 - 1.800,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN400 MF, com espessura mínima de 5,00CM

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 53,0000

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 52,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 51,0000

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R\$ 50,0000

Item: 4 - 1.000,0000 UN - TUBOS DE CONCRETO PA1, DN600 MF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 7,50 CM

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 91,0000

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R\$ 90,0000

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 90,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 86,5000

Item: 5 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PA1, DN800 MF com espessura mínima de 9,50 CM

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 253,0000

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 250,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 241,0000

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R\$ 228,5000

Item: 6 - 150,0000 UN - Tubos de concreto PA 2, DN1000 MF, com espessura mínima de 11,50 CM

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 381,0000

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 380,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 362,0000

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R\$ 323,8500

Item: 7 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PS1 DN 500 MF com espessura de 5,00 CM

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Não Cotou

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 71,0000

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R\$ 70,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 68,0000

Item: 8 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN 200 MF, com espessura mínima de 3,50CM

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Não Cotou

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R\$ 34,0000

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 34,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 33,0000

Item: 9 - 1.000,0000 UN - Bloco de Concreto para contenção 60x60x60cm

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Não Cotou

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Não Cotou

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 85,0000

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 85,0000

Item: 10 - 1.500,0000 M - Meio Fio de Concreto 1,00m x 12,00 cm x 30 cm

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Não Cotou

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Não Cotou

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 30,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 28,7500

Sessão de Lances:

Item: 1 - 100,0000 UN - Tubos de concreto PA2, DN 1200 MF, com espessura mínima de 12,00 CM

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Parou Lances

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 400,0000

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = Parou Lances

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R\$ 399,0000 Valor Final

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances

Item: 2 - 1.000,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN300 MF, com espessura mínima de 3,5 0CM

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 39,5000 Valor Final

Item: 3 - 1.800,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN400 MF, com espessura mínima de 5,00CM

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 49,9000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 49,0000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 48,9000
 I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 48,8000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 48,5000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 48,4000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 48,3000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Parou Lances
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 48,2000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 48,1000 Valor Final
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = Parou Lances

.....
 Item: 4 - 1.000,0000 UN - TUBOS DE CONCRETO PA1, DN600 MF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 7,50 CM

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 86,4000
 I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 86,3000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 86,2000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 86,1000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 86,0500
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 86,0000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 85,9000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 85,8500
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 85,7000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 85,5000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 85,4000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 85,3000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 85,2000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 85,1000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 85,0000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Parou Lances
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 84,9500
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 84,9000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 84,8500
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 84,8000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 84,7500
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 84,7000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 84,6500 Valor Final
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = Parou Lances

.....
 Item: 5 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PA1, DN800 MF com espessura mínima de 9,50 CM

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 228,0000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 225,0000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 224,8000
 I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 224,7000
 TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 224,5000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 224,4000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 224,2000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 224,0000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 223,8000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 223,5000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 223,0000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 222,5000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 222,0000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 221,0000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 220,5000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 220,0000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 219,5000
 BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 219,0000
 CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 218,5000

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 218,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 217,5000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 217,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 216,5000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 216,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 215,5000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 215,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 214,5000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 214,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 213,5000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 213,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 212,5000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 212,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 211,5000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 211,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 210,0000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 209,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 208,0000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 205,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 204,0000 Valor Final
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Parou Lances

.....
Item: 6 - 150,0000 UN - Tubos de concreto PA 2, DN1000 MF, com espessura mínima de 11,50 CM

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 323,5000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 323,0000
I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 322,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 321,0000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 310,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 309,0000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 305,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 300,0000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 295,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 290,0000
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = R\$ 285,0000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 280,0000 Valor Final
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRE. = Parou Lances

.....
Item: 7 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PS1 DN 500 MF com espessura de 5,00 CM

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 67,9000
I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 67,8000 Valor Final
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances

.....
Item: 8 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN 200 MF, com espessura mínima de 3,50CM

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 32,9500
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 32,9000
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 32,8500
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 32,8000
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 32,7500
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 32,7000
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 32,6500
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 32,6000
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 32,5000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 32,4500
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 32,4000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 32,3500
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 32,3000 Valor Final
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = Parou Lances

.....

Item: 9 - 1.000,0000 UN - Bloco de Concreto para contenção 60x60x60cm
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 84,9000
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 84,5000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 84,0000
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 83,9000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 83,8000 Valor Final
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances

.....
Item: 10 - 1.500,0000 M - Meio Fio de Concreto 1,00m x 12,00 cm x 30 cm
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R\$ 28,7000
CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI.... = R\$ 28,6000 Valor Final
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances

Lances Complementares:

Procedeu-se a abertura do envelope 02 - contendo a documentação das licitantes vencedoras que foram analisada(s) pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Pregoeiro decidiu pela habilitação das empresas vencedoras do certame. Não houve intenção de recurso. Será fornecida uma cópia da presente Ata às empresas que solicitarem.

Barão de Cotegipe, Primeiro de Outubro de dois mil e vinte e quatro.

FABRÍCIO ROBERTO MARTINS
Pregoeiro

Volnei Luis Bertuol
Equipe de Apoio

BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
VALDECIR BONGIORNO

I.G.Artefatos de Cimento Ltda
Wagner Bueno

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Valmor Santo Talgati

CARLOS JOSE LISOSKI EIRELI
Enriel Lucas Lisoski